Preziario A.NLI.LPA. 2025*

Aggiornamento FEBBRAIO 2025
Il presente Prezzario € sottoposto a revisione infrannuale secondo le Linee guida del MIMS del 29 aprile 2022:
| prezzi comprendono:
e Spese generali cosi come definite all’art. 6.2 di dette Linee Guida
e Oneri per la sicurezza soggetti a ribasso afferenti 'impresa cosi come definiti all’art. 6.3 di dette Linee Guida
e  Gli utili d'impresa cosi come definiti all’art. 6.1 di dette Linee Guida

| prezzi non comprendono:
e | costi della sicurezza non soggetti a ribasso cosi come definiti all’art. 6.4 di dette Linee Guida

Informazioni utili: il Preziario in formato pdf e primus & scaricabile dal sito www.anipapozzi.com, nella sezione Atfivita e Info

1. ESECUZIONE A PERCUSSIONE

1.1 Trasporti per cantiere a percussione cad. € 7.000,00
1.2 Impianto di cantiere a percussione cad. € 3.300,00
1.3 Perforazione in terreno incoerente, fino a m 80:
1.3.1 diam. nom. mm 400 alm € 320,00
1.3.2 diam. nom. mm 500 alm € 360,00
1.3.3 diam. nom. mm 600 alm € 400,00
1.3.4 diam. nom. mm 700 alm € 450,00
1.3.5 diam. nom. mm 800 alm € 490,00
1.4 Sovrapprezzo per profondita fra m 80 e 150. alm + 30%
1.5 Sovrapprezzo conglomerato alm + 70/150%
1.6 Perforazione in roccia economia
1.7 Noleggio cantiere funzionante con addetti ogni ora € 260,00
2. ESECUZIONE A PERCUSSIONE CON MORSA
2.1 Trasporti per cantiere pesante percussione + morsa cad. € 8.200,00
2.2 Impianto di cantiere pesante percussione + morsa cad. € 4.400,00
2.3 Perforazione in terreno incoerente, fino a m 80:
2.3.1 diam. nom. mm 600 alm € 400,00
2.3.2 diam. nom. mm 700 alm € 450,00
2.3.3 diam. nom. mm 800 alm € 490,00
2.3.4 diam. nom. mm 900 alm € 540,00
2.3.5 diam. nom. mm 1000 alm € 620,00
2.3.6 diam. nom. mm 1200 alm € 750,00
2.3.7 diam. nom. mm 1500 alm € 1.200,00
2.4 Sovrapprezzo per profondita fra m 80 e 150. alm + 30%
2.5 Sovrapprezzo conglomerato alm + 70/150.%
2.6 Perforazione in roccia economia
2.7 Noleggio cantiere morsa funzionante con addetti ogni ora € 300,00
3. ESECUZIONE A ROTAZIONE CON CIRCOLAZIONE DIRETTA DEI FLUIDI
3.1 Trasporti per cantiere leggero (tiro< t 15) cad. € 4.400,00
3.2 Trasporti per cantiere pesante (tiro> t 20) cad. € 7.600,00
3.3 Impianto di cantiere leggero (tiro< t 15) cad. € 2.200,00
3.4 Impianto di cantiere pesante (tiro> t 20) cad. € 3.700,00
3.5 Perforazione in terreno incoerente fino a m. 300,
con impianto fuori suolo di condizionamento fluidi:
3.5.1fino a diam. = 8" 1/2 alm € 190,00
3.5.2 fino adiam. = 12" 1/4 alm € 270,00
3.5.3 fino a diam. = 17"1/2 alm € 340,00
3.5.4 fino a diam. = 26” alm € 430,00

* Prezzi non comprensivi degli oneri e delle opere per la sicurezza



3.6 Perforazione in roccia fino a m 300,

con impianto fuori suolo di condizionamento fluidi:

3.6.1 fino a diam. = 8" 1/2

3.6.2 fino a diam. = 12" 1/4

3.6.3 fino a diam. = 17"1/2

3.6.4 fino a diam. = 26”
3.7 Noleggio cantiere a diretta con addetti, leggero (<t 15)
3.8 Noleggio cantiere a diretta con addetti, pesante (>t 20)
3.9 Riperforazione tratti cementati o provati
3.10 Riduzione per vasche di circolazione interrata

4. ESECUZIONE A ROTAZIONE CON ARIA COMPRESSA

4.1 Trasporti per cantiere
4.2 Impianto di cantiere
4.3 Perforazione in roccia fino a m. 300:
4.3.1fino a diam. = 8" 1/2
4.3.2 fino adiam. = 12” 1/4
4.3.3 fino a diam. = 14” 3/4
4.3.4 fino adiam. = 17" 1/2
4.4 Noleggio cantiere ad aria funzionante con addetti.
4.5 Riperforazione tratti cementati o provati.

5. ESECUZIONE A ROTAZIONE CON CIRCOLAZIONE INVERSA DEI FLUIDI

5.1 Trasporti
5.2 Impianto di cantiere
5.3 Perforazione in terreno incoerente fino a m. 300,
con impianto esterno di separazione solidi:
5.3.1 fino a diam. nom. = mm 600
5.3.2 fino a diam. nom. = mm 700
5.3.3 fino a diam. nom. = mm 800
5.3.4 fino a diam. nom. = mm 900
5.3.5 fino a diam. nom. = mm 1000
5.3.6 fino a diam. nom. = mm 1200
5.4 Sovrapprezzo per perforazione, conglomerato
5.5 Noleggio cantiere a inversa funzionante con addetti
5.6 Riperforazione tratti cementati o provati.
5.7 Riduzione per vasche interrate di separazione solidi

6. ESECUZIONE A SECCO CON ASTA TELESCOPICA O BENNA

6.1 Trasporto
6.2 Impianto di cantiere
6.3 Perforazione in terreno incoerente e tubi di rivestimento:
6.3.1 Diam. nom.= mm 600
6.3.2 Diam. nom.= mm 800
6.3.3 Diam. nom.= mm 1000
6.3.4 Diam. nom.= mm 1200
6.4 Sovrapprezzo per perforazione conglomerato
6.5 Noleggio cantiere a secco con asta telescopica
6.6 Sovrapprezzo trasporti per esecuzione con morsa giracolonne
6.7 Sovrapprezzo impianto di cantiere con morsa giracolonne
6.8 Sovrapprezzo perforazione con morsa giracolonne
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7. PROVE IN CORSO DI PERFORAZIONE E IMPREVISTI

71

7.2

Campionamento per analisi chimiche dell’acqua con perforazione
a circolazione inversa (prime 12 ore di pompaggio):

7.1.1 per profondita entro m 100

7.1.2 per profondita fram 100 - 150

7.1.3 per profondita fra m 150 - 200

7.1.4 per profondita fra m 200 - 250

7.1.5 oltre le 12 ore di pompaggio

Campionamento per analisi chimiche dell’acqua con perforazione
a percussione (prime 12 ore di pompaggio):

7.2.1 per profondita entro m 50

7.2.2 per profondita fra m 50 - 100

7.2.3 per profondita fram 100 - 150

7.2.4 oltre le 12 ore di pompaggio

7.3 Campionamento per analisi chimiche dell’acqua

con perforazione a circolazione diretta:
7.3.1 per profondita entro m 100
7.3.2 per profondita fra 100-200
7.3.3 per profondita fra 200-300
7.3.4 oltre le 12 ore di pompaggio

7.4 Campionamento significativo della ghiaia-sabbia di falda

e analisi granulometrica

7.5 Logs geofisici in pozzo, compresa interpretazione in cantiere

(sommare il noleggio cantiere per operazioni connesse art. 3.7 0 5.6)

7.5.1 Mobilitazione e rapporto finale

7.5.2 Logs Gamma Ray, Ps, Single Point, 16", 64", Laterale, T°
7.5.3 Logs Gamma Ray

7.5.4 Logs Ps, Single point

7.5.5 Logs Ps, 16”

7.5.6 Logs Ps, 64”

7.5.7 Logs Ps, Laterale

7.5.8 Logs Temperatura

7.5.9 Logs Caliper

7.5.10 Logs Optical Televier

7.5.11 Logs Acoustical Televier

7.5.12 Logs FWS (Full Wave Sonic)/Cement Bond Logging (CBL)
7.5.13 Logs Flow Meter
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7.6 Cementazione strati con forti assorbimenti, noleggio cantiere + costi docum.
8. TUBI E FILTRI
ACCIAIO AL CARBONIO

8.1

Tubazione di acciaio al carbonio:

8.1.1 Diam. esterno mm 168 spessore mm 4
8.1.2 Diam. esterno mm 219 spessore mm 5
8.1.3 Diam. esterno mm 273 spessore mm 5
8.1.4 Diam. esterno mm 323 spessore mm 6
8.1.5 Diam. esterno mm 355 spessore mm 7
8.1.6 Diam. esterno mm 406 spessore mm 7
8.1.7 Per diametri e spessori diversi

8.2 Filtri a ponte in acciaio al carbonio:

8.2.1 Diam. esterno mm 168 spessore mm 4
8.2.2 Diam. esterno mm 219 spessore mm 5
8.2.3 Diam. esterno mm 273 spessore mm 5
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8.2.4 Diam.
8.2.5 Diam.
8.2.6 Diam.

esterno mm 323 spessore mm 6
esterno mm 355 spessore mm 7
esterno mm 406 spessore mm 7

8.2.7 Per diametri e spessori diversi

8.3 Sovrapprezzo zincatura caldo tubi e filtri in acciaio

ACCIAIO INOX

8.4 Tubazione di acciaio inox AISI 304:**

8.4.1 Diam.
8.4.2 Diam.
8.4.3 Diam.
8.4.4 Diam.
8.4.5 Diam.
8.4.6 Diam.

esterno mm 168 spessore mm 4
esterno mm 219 spessore mm 4
esterno mm 273 spessore mm 5
esterno mm 323 spessore mm 5
esterno mm 355 spessore mm 6
esterno mm 406 spessore mm 6

8.4.7 Per diametri e spessori diversi
8.5 Filtri a ponte inox AISI 304:**

8.5.1 Diam.
8.5.2 Diam.
8.5.3 Diam.
8.5.4 Diam.
8.5.5 Diam.
8.5.6 Diam.

8.6 Filtri a spirale continua su barrette verticali, inox AISI 304: **

esterno mm 168 spessore mm 4
esterno mm 219 spessore mm 4
esterno mm 273 spessore mm 5
esterno mm 323 spessore mm 5
esterno mm 355 spessore mm 6
esterno mm 406 spessore mm 6

per installazioni con profondita sino a 100 m

8.6.1 Diam.
8.6.2 Diam.
8.6.3 Diam.
8.6.4 Diam.
8.6.5 Diam.
8.6.6 Diam.

esterno mm 168
esterno mm 219
esterno mm 273
esterno mm 323
esterno mm 355
esterno mm 406

per installazioni con profondita da 100 m a 200 m
per installazioni con profondita da 200 m a 300 m

PVC

8.7 Tubi in PVC
8.7.1 Diam.
8.7.2 Diam.
8.7.3 Diam.
8.7.4 Diam.
8.7.5 Diam.
8.7.6 Diam.

filettato con ORing

esterno mm 125 spessore mm 6
esterno mm 180 spessore mm 8,6
esterno mm 200 spessore mm 9,6
esterno mm 225 spessore mm 10,8
esterno mm 250 spessore mm 11,9
esterno mm 315-330 spessore mm 19

8.8 Filtri microfessurati su PVC

8.8.1 Diam.
8.8.2 Diam.
8.8.3 Diam.
8.8.4 Diam.
8.8.5 Diam.
8.8.6 Diam.

PP HM

esterno mm 125 spessore mm 6
esterno mm 180 spessore mm 8,6
esterno mm 200 spessore mm 9,6
esterno mm 225 spessore mm 10,8
esterno mm 250 spessore mm 11,9
esterno mm 315-330 spessore mm 19

8.9 Tubi in Polipropilene filettato

8.9.1 Diam
8.9.2 Diam
8.9.3 Diam
8.9.4 Diam

** | prezzi per I'acciaio inox sono orientativi, si consiglia una verifica data la forte variabilita del mercato

. esterno mm 125 spessore mm 8,4

. esterno mm 180 spessore mm 10.8
. esterno mm 200 spessore mm 13,0
. esterno mm 225 spessore mm 12,5

alm
alm
alm
ogni kg

alm
alm
alm
alm
alm
alm
ogni kg

alm
alm
alm
alm
alm
alm

alm
alm
alm
alm
alm
alm

alm
alm
alm
alm
alm
alm

alm
alm
alm
alm
alm
alm

alm
alm
alm
alm

ah b dh adh b b ah b dh cdh b ah b dh adh b b a b dh b b ah b dh b b dh b ah adh b b

ah b dh b

302,00
380,00
400,00

6,40
+ 40%

178,00
232,00
362,00
430,00
566,00
650,00

11,00

218,00
287,00
312,00
485.00
626,00
715,00

250,00
340,00
396,00
540,00
612,00
780,00
incr 25%
incr 50%

46,00
72,00
96,00
130,00
168,00
296,00

64,00
100,00
132,00
176,00
212,00
420,00

54,00
86,00
108,00
140,00



8.9.5 Diam. esterno mm 250 spessore mm 20,0
8.9.6 Diam. esterno mm 315 spessore mm 25,0
8.9.7 Diam. esterno mm 400 spessore mm 30,0
8.10 Filtri microfessurati su PP
8.10.1 Diam. esterno mm 125 spessore mm 8,4
8.10.2 Diam. esterno mm 180 spessore mm 10.8
8.10.3 Diam. esterno mm 200 spessore mm 11,0
8.10.4 Diam. esterno mm 225 spessore mm 12,5
8.10.5 Diam. esterno mm 250 spessore mm 13,6
8.10.6 Diam. esterno mm 315 spessore mm 25,0
8.10.7 Diam. esterno mm 400 spessore mm 30,0

9. DRENAGGIO E RIEMPIMENTO

9.1 Eseguito con ghiaietto siliceo selezionato:
9.1.1 per perforazioni fino a diam. mm 500
9.1.2 per perforazioni oltre a diam. mm 500
9.2 Eseguito con ghiaia non selezionata:
9.3 Eseguito mediante sfere di vetro lucido di origine sodico-calcico:
9.3.1 dimensioni sino a mm 3
9.3.2 dimensioni sino a mm 6
9.3.3 dimensioni sino a mm 10

10. IMPERMEABILIZZAZIONE E CEMENTAZIONE

10.1 Eseguita con cilindretti di argilla preconfezionati
(permeabilita k<1.10" m/s, aumento di volume minimo 40%),
posti in opera per gravita
10.2 Eseguita con boiacca pura di cemento (+ noleggio cantiere + scarpa
e accessori per allestimento sistema di iniezione), densita = t/mc 1,8
10.3 Eseguita con boiacca di cemento + ghiaia per gravita
10.4 Eseguita con calcestruzzo in opera per gravita o tubo-getto

11. SPURGO E SVILUPPO

11.1 Allestimento sistema spurgo-sviluppo con Air-lift

11.2 Sviluppo del pozzo eseguito con motocompressore d’aria

11.3 Sviluppo del pozzo eseguito con uso contemporaneo di aste, pistone,
motocompressore d’aria (perforatrice)

12. PROVE DI PORTATA E COLLAUDI

12.1 Allestimento sistema di pompaggio e strumenti di misura

12.2 Spurgo e/o Prova del pozzo (+ noleggio cantiere ove necessario) eseguita con:

12.2.1 Pompa da kw 25 e generatore
12.2.2 Pompa da kw 50 e generatore
12.2.3 Pompa da kw 80 e generatore
12.2.4 Pompa da kw 120 e generatore
12.3 Analisi Chimiche
12.3.1 Disinfezione del pozzo
12.3.2 Analisi potabilita (chimica + batteriologica)
12.3.3 Analisi parametri chimici essenziali C3
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13. LAVORI SPECIALI

13.1 Noleggio cantiere vedi artt. 1.7/2.7/3.7/4.4/5.5/6.5

13.2 Fermo cantiere con personale

13.3 Cantiere non operativo senza personale

13.4 Fermo impianto di pompaggio senza personale

13.5 Materiali per produzione fluidi speciali

13.6 Carotaggio con sistema a circolazione diretta

13.7 Stabilizzazione dei pozzi mediante iniezione di boiacca cementizia

13.8 Taglio del fondello

13.9 Perforazione in approfondimento senza aumento di diametro
con qualsiasi sistema di perforazione

13.10Perforazione in approfondimento con allargamento sotto scarpa.
con sistema di circolazione inversa

13.11Perforazione a carotaggio a circolazione inversa.

14. MANUTENZIONE DEI POZZI

14.1 Videoispezione - Log Televisivo (+noleggio cantiere ove necessario)
14.1.1 Mobilitazione e rapporto
14.1.2 Log televisivo

ogni ora €  240,00-360,00
ogni giorno  €1.600,00-2.400,00
ogni giorno €  100,00-240,00
costo documentato +50%

ogniora  noleggio +20% - +50%
a corpo €4.500,00-6.600,00
a corpo €3.200,00-5.500,00

prezzo della perforazione  +25%

prezzo della perforazione +100%
prezzo della perforazione +100%

660,00
15,00

a corpo €
alm €

14.2 Impianto di cantiere per opere di manutenzione (spazzolatura, lavaggi chimici, finestrature in opera, etc)

compreso di ogni onere di:
montaggio, smontaggio, trasporto e pulizia dell'area
14.3 Spazzolatura:
14.3.1 Trasporto e postazione attrezzature specifiche
14.3.2 Spazzolatura longitudinale: compenso per pulizia pozzo
mediante spazzole di acciaio o di nylon
14.3.3 Spazzolatura circolare: compenso per pulizia pozzo
mediante spazzole di acciaio o di nylon
14.4 Jetting-tool:
14.4.1 Trasporto e postazione attrezzature
14.4.2 Lavaggio con ugelli ad alta pressione 100-200 bar fino a Kw 40
14.5 Hydropuls:
14.5.1 Trasporti d'andata e ritorno di materiale ed attrezzature
necessari all'esecuzione dei lavori
14.5.2 Trattamento di rigenerazione e pulizia del pozzo
compresa l'immissione pulsata di gas ad alta pressione
mediante un generatore immerso nel pozzo
14.6 Air - lift: allestimento, montaggio, smontaggio e noleggio
delle attrezzature complete di motocompressore completo
di doppia tubazione, ugelli, raccordi di scarico per spurgo con metodo
ad aria compressa compreso le forniture di carburante, materiale
di consumo e prestazioni del personale specializzato
14.7 Pistonaggio
14.7.1 Pistonaggio con argano a fune
14.7.2 Pistonaggio con pistone a doppia guarnizione,
con aste, combinato con air-lift con motocompressore
14.8 Trattamento chimico:
14.8.1 Trasporto attrezzature e vasche di stoccaggio
14.8.2 Iniezione prodotto, agitazione, estrazione, stoccaggio in vasca,
passivazzazione,smaltimento alla depurazione da valutare
in base a prodotti, quantita, tempi, condizioni operative

a corpo € 2.400,00
a corpo € 440,00
al metro € 22,00
al metro € 34,00
a corpo € 1.320,00
al metro € 34,00
a corpo € 2.200,00
a corpo € 3.200,00
ogni ora € 260,00
ogni ora € 280,00
ogni ora € 380,00
a corpo € 2.000,00/5.000,00

da valutare in base al progetto



14.9 Trattamento con anidride carbonica, attraverso l'iniezione di CO,
in fase liquida e gassosa

14.10 Estrazione e posa impianti di sollevamento con autocarro con gru idraulica

14.10.1 Trasporti in A/R per intervento con autocarro con gru idraulica da

15-30 T/mt per estrazione installazione di pompe sommerse
14.10.2 Estrazione o installazione di pompe sommerse

con tubazioni flangiate fino a DN 150, profondita sino a 50 metri

14.10.3 Estrazione o installazione di pompe sommerse

con tubazioni flangiate fino a DN 150, profondita sino a 100 metri

14.10.4 Sovrapprezzo per intervento con casette o manufatti
in elevazione e botola sul tetto
14.11 Noleggio cantiere di manutenzione (per operazioni speciali €
non descritte applicare il prezzo di noleggio)

15. IMPIANTI PER GEOSCAMBIO, A CIRCUITO CHIUSO: SONDE GEOTERMICHE

15.1 TRASPORTI E CANTIERE
15.1.1 Compenso a corpo per allestimento/disallestimento
cantiere compresi i trasporti in A/R (entro 200 km),
viaggi del personale,per ogni gruppo di scavo e
in zone accessibili con autotreni/autoarticolati
15.2 POSIZIONAMENTO
15.2.1 Installazione dell'attrezzatura per perforazione su ciascun punto
di posa, compreso il primo, in aree pianeggianti, accessibili ai
mezzi di trasporto e prive di vincoli, compreso I'onere
dello spostamento da un foro al successivo
15.3 PERFORAZIONE
15.3.1 Perforazione verticale fino a 100 m con diametro

Km
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cad

ogni ora

a corpo

cad

del foro @127-152 mm, compreso I'utilizzo di camicia di rivestimento

provvisorio del foro, in corrispondenza di strati incoerenti, altamente
permeabili e, dove la litologia 0 permetta, eseguita con tecnologia

a distruzione di nucleo per mezzo di rotazione o rotopercussione,
mediante circolazione diretta del fluido di perforazione.

15.3.2 Perforazione come sopra oltre i 100 m e fino a 150 m

15.3.3 Perforazione come sopra oltre 150 m e fino a 250 m

mi
mi
ml

15.4 SONDA GEOTERMICA A SINGOLA E DOPPIA U complete di tubo d'iniezione

15.4.1 FEp.o. di sonda geotermica a SINGOLA U 2xDN32 in
Polietilene PE 100 RC

15.4.2 F.p.o. di sonda geotermica a SINGOLA U 2xDN40 in
Polietilene PE 100 RC

15.4.3 F.p.o. di sonda geotermica a DOPPIA U 4xDN32 in
Polietilene PE 100 RC

15.4.4 F.p.o. di sonda geotermica a DOPPIA U 4xDN40 in
Polietilene PE 100 RC

15.5 CEMENTAZIONE

15.5.1 Cementazione con miscela cementizia premiscelata
a conducibilita termica migliorata per
sonde geotermiche pompata con adeguata pressione
dal basso verso l'alto, fino al completo riempimento del foro

15.6 COLLAUDI
15.6.1 Prova di tenuta idraulica della sonda geotermica
15.6.2 Prova di circolazione del fluido all'interno della sonda geotermica
e determinazione della curva caratteristica
15.6.3 GRT: Esecuzione di Ground Response Test su sonda geotermica.
Durata minima 72 ore e campionamenti ogni 60 secondi
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16. SMALTIMENTO RESIDUI - APPROVVIGIONAMENTO ACQUA

16.1 Noleggio o costruzione vasche per residui

16.2 Trasporto residui solidi per riutilizzo (escluse pratiche)

16.3 Smaltimento e trasporto terre e rocce (riutilizzo) CER 170504
16.4 Smaltimento e trasporto rifiuti solidi CER 010504

16.5 Smaltimento e trasporto rifiuti fluidi CER 010504

16.6 Analisi rifiuti (cessione — idrocarburi)

16.7 Noleggio autobotte (min. m3 8)

16.8 Approvvigionamento acqua

17. ACCESSORI IN ACCIAIO INOX AISI 304 PER INSTALLAZIONE POMPE SOMMERSE

17.1 TUBAZIONI DI MANDATA PER POMPE SOMMERSE IN ACCIAIO INOX AlISI 304 CON GIUNTI ZSM
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Tubazione di mandata per elettropompe sommerse in esecuzione in acciaio inox AlSI 304,

con giunti speciali ad ingombro ridotto Maschio/Femmina ZSM completi di doppia molla

in acciaio inox, 2 guarnizioni di tenuta O’rings, dispositivo anti torsione in barre da m 6,00:

17.1.1 Tubazione DN 65 spessore 3
17.1.2 Tubazione DN 80 spessore 3
17.1.3 Tubazione DN 100 spessore 3
17.1.4 Tubazione DN 125 spessore 3
17.1.5 Tubazione DN 150 spessore 3
17.1.6 Tubazione DN 200 spessore 4
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60,00
60,00
132,00
280,00
260,00
1.000,00
200,00
6,60

80,00
92,00
124,00
150,00
182,00
260,00

17.2 TUBAZIONI DI MANDATA PER POMPE SOMMERSE IN ACCIAIO INOX AISI 304 CON FLANGE ED ASOLE

Tubazioni di mandata per elettropompe sommerse, esecuzione in acciaio INOX AlSI 304,

flangiate in barre da m 6,00 con flange UNI EN 1079 con N° 2 asole di protezione

dei cavi elettrici, compresa la fornitura di bulloni e guarnizioni:

17.2.1 Tubazione DN 65 spessore 3

17.2.2 Tubazione DN 80 spessore 3

17.2.3 Tubazione DN 100 spessore 3

17.2.4 Tubazione DN 125 spessore 3

17.2.5 Tubazione DN 150 spessore 3

17.2.6 Tubazione DN 200 spessore 4

17.3 TRONCHETTO DI COLLEGAMENTO

17.3.1 Fornitura di un tronchetto di collegamento elettropompa/tubazione
di mandata DN 65 / 80 in acciaio inox AISI 304

17.3.2 Fornitura di un tronchetto di collegamento elettropompa/tubazione
di mandata DN 100 in acciaio inox AlSI 304

17.3.3 Fornitura di un tronchetto di collegamento elettropompa/tubazione
di mandata DN 125 in acciaio inox AlSI 304

17.3.4 Fornitura di un tronchetto di collegamento elettropompa/tubazione
di mandata DN 150 in acciaio inox AlSI 304

17.3.5 Fornitura di un tronchetto di collegamento elettropompa/tubazione
di mandata DN 200 in acciaio inox AlSI 304

17.4 TESTATA POZZO

17.4.1 Fornitura e posa in opera di testata di chiusura pozzo in acciaio
inox AISI 304, ingombro e spessori ridotti, con flangia
piana a saldare,controflangia cieca, tronchetto passante inox
di collegamento alla tubazione di mandata flangiato, manicotti

di passaggio dei cavi, delle sonde di livello e del tubo piezometrico,
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bulloni e guarnizioni,e prevista per l'installazione di n 1 elettropompa

(DN 250/300 prezzo cadauna)
17.4.2 Fornitura e posa in opera di testata di chiusura pozzo in acciaio

cad.

inox AISI 304, ingombro e spessori ridotti, con flangia piana a saldare,

controflangia cieca, tronchetto passante inox di collegamento
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alla tubazione di mandata flangiato, manicotti di passaggio dei cavi,

delle sonde di livello e del tubo piezometrico, bulloni e guarnizioni,
e prevista per l'installazione di n 1 elettropompa

(DN 350/400 prezzo cadauna) cad. € 2.600,00
17.4.3 Fornitura e posa in opera di testata di chiusura pozzo in acciaio

inox AISI 304, ingombro e spessori ridotti, con flangia piana a saldare,

controflangia cieca, tronchetto passante inox di collegamento

alla tubazione di mandata flangiato, manicotti di passaggio dei cavi,

delle sonde di livello e del tubo piezometrico, bulloni e guarnizioni,

e prevista per linstallazione di n 1 elettropompa

(DN 450/500 prezzo cadauna) cad. € 3.200,00

17.4.4 Fornitura e posa in opera di testata di chiusura pozzo in acciaio

inox AlISI 304, ingombro e spessori ridotti, con flangia piana a saldare,

controflangia cieca, tronchetto passante inox di collegamento

alla tubazione di mandata flangiato, manicotti di passaggio dei cavi,

delle sonde di livello e del tubo piezometrico, bulloni e guarnizioni,

e prevista per l'installazione di n 1 elettropompa

(DN 550/600 prezzo cadauna) cad. € 4.000,00
18. OPERE PER LA SICUREZZA
18.1 Recinzione del cantiere e delle vasche con rete o struttura metallica alm € 16,00
18.2 Cancello di ingresso al cantiere, cartellonistica e segnaletica stradale a corpo € 440,00
18.3 Box per servizio igienico ogni mese € 320,00
18.4 Baracca per cantiere per ufficio o spogliatoio, trasporto in A e R cad € 600,00
18.5 Baracca per cantiere per ufficio o spogliatoio, noleggio mensile ogni mese € 300,00
18.6 Impianto di messa a terra certificato a corpo € 900,00
18.7 Riunioni di coordinamento cad € 400,00

19. ONERI PER LA SICUREZZA

19.1 Costi relativi all’applicazione del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) come indicato dal Art.100 del D.Lgs.
81/2008 “Testo Unico Per la Sicurezza” oltre a informazione ai lavoratori come da Art. 36 del D.Lgs 81/2008, il tutto
regolato dalle disposizioni presenti all'interno D.Lgs 18 Aprile 2016, n°50 “Codice degli Appalti”
Percentuale sui lavori 3,50%

20. COSTI PER LA MANODOPERA

20.1 Ai sensi dell’Art. 41, comma 14 del D.Lgs 36/23 vengono di seguito individuati i costi della manodopera per la
realizzazione di pozzi per acqua e sonde geotermiche. Le percentuali indicate rappresentano una media. Le per-
centuali possono avere sensibili variazioni in funzione della tipologia e costi dei materiali.
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PESO % PER ELEMENTI DI COSTO
Manodopera Materiali Macchine ¢ Energia Trasporto Costi Vari
Attrezzature
Peso % Peso % Peso % Peso % Peso % Peso % Totale Peso %
26 38 20 6 7 3 100



